
13.07.2022

Projekt: U09.1 Anhang 3 zum LBP

Ausbau der Osttangente Kostenschätzung

Stadt Jena / Kommunalservice Jena

510 Geländeflächen Summe 19.536,00 €

EP GP

Aushub 888 m³ 22,00 € 19.536,00 €

570 Pflanz- und Saatflächen Summe 193.695,00 €

EP GP

Baumpflanzung 111 Stk

HST 4vx. mDb StU 20-25

* Pflanze liefern 111 Stk 500,00 € 55.500,00 €

* Pflanzung 111 Stk 130,00 € 14.430,00 €

* Verankerung, Stammschutz, Mulch, etc. 111 Stk 125,00 € 13.875,00 €

* Substrat bef. Flächen 888 m³ 75,00 € 66.600,00 €

* Fertigstellungspflege 111 Stk 130,00 € 14.430,00 €

* Entwicklungspflege 2 Jahre 111 Stk 260,00 € 28.860,00 €

* Unterhaltungspflege 111 Stk 130,00 € 14.430,00 €

Strauchpflanzung Solitär 6 Stk

SOL 3xv mB 80-100 / 3xv C 100-125

* Pflanze liefern  3xv C 100-125 1 Stk 100,00 € 100,00 €

* Pflanze liefern 3xv mB 80-100 5 Stk 50,00 € 250,00 €

* Pflanzung 6 Stk 15,00 € 90,00 €

* Fertigstellungspflege 6 Stk 22,00 € 132,00 €

* Entwicklungspflege 2 Jahre 6 Stk 32,00 € 192,00 €

* Unterhaltungspflege 2 Jahre 6 Stk 14,00 € 84,00 €

Strauchpflanzung

2xv C 60-100 340 Stk

* Pflanze liefern 340 Stk 6,00 € 2.040,00 €

* Pflanzung 340 Stk 7,50 € 2.550,00 €

* Fertigstellungspflege 340 Stk 11,00 € 3.740,00 €

* Entwicklungspflege 2 Jahre 340 Stk 16,00 € 5.440,00 €

* Unterhaltungspflege 2 Jahre 340 Stk 7,00 € 2.380,00 €

Strauchpflanzung

3xv C 40-50 100 Stk

* Pflanze liefern 100 Stk 6,00 € 600,00 €

* Pflanzung 100 Stk 7,50 € 750,00 €

* Fertigstellungspflege 100 Stk 11,00 € 1.100,00 €

* Entwicklungspflege 2 Jahre 100 Stk 16,00 € 1.600,00 €

* Unterhaltungspflege 2 Jahre 100 Stk 7,00 € 700,00 €

Strauchpflanzung

2xv mTb 30-40 2935 Stk

* Pflanze liefern 2935 Stk 6,00 € 17.610,00 €

* Pflanzung 2935 Stk 7,50 € 22.012,50 €

* Fertigstellungspflege 2935 Stk 11,00 € 32.285,00 €

* Entwicklungspflege 2 Jahre 2935 Stk 16,00 € 46.960,00 €

* Unterhaltungspflege 2 Jahre 2935 Stk 7,00 € 20.545,00 €

Strauchpflanzung

2xv C 10-15 4600 Stk

* Pflanze liefern 4600 Stk 2,35 € 10.810,00 €

* Pflanzung 4600 Stk 7,50 € 34.500,00 €

* Fertigstellungspflege 4600 Stk 11,00 € 50.600,00 €

* Entwicklungspflege 2 Jahre 4600 Stk 16,00 € 73.600,00 €

* Unterhaltungspflege 2 Jahre 4600 Stk 7,00 € 32.200,00 €



13.07.2022

590 Sonstige Außenanlagen Summe 41.797,80 €

EP GP

Rodung einschl. Wurzelstock 39 Stk 375,00 € 14.625,00 €

Materialentsorgung Aushub Z1.2 1598,4 t 17,00 € 27.172,80 €

510 Geländeflächen Summe 19.536,00 €

570 Pflanz- und Saatflächen Summe 193.695,00 €

590 Sonstige Außenanlagen Summe 41.797,80 €

500 Außenanlagen Summe 255.028,80 €

Mehrwertsteuer 19% 48.455,47 €

Summe brutto 303.484,27 €

Angenommene Leistungsgrenze

EP Rodung -> die Kalkulation des Mittelwerts deckt alle Baumgrößen, Kronendurchmesser etc. ab

keine Sicherungsmaßnahmen für angrenzende Bebauung / Befestigungen / Pflanzungen kalkuliert

kein Abbruch (befestigte Fläche, Bord, etc.) kalkuliert

Kalkulation Aushub Baumgrube ab Planum auf abgeräumter Fläche

Kalkulation Neupflanzung

* excl. Gussrost bzw. sonstige Abdeckungen

* excl. Baumbelüftungseinrichtungen

* excl. Bewässerungseinrichtungen

* excl. Anfahrschutz o. Ä.

Materialentsorgung Aushub mit LAGA Z 1.2 angenommen

keine Baustelleneinrichtung, -reinigung, -sicherung, -dokumentation etc. kalkuliert


